

	Département de l'Isère		République française	Envoyé en préfecture le 16/07/2024 Reçu en préfecture le 16/07/2024 Publié le 16/07/2024 ID : 038-213801145-20240716-DEC202402-AR
	N° 2024 - 02	DECISION DU MAIRE		
16/07/2024	MAPA2401-CV – Développement du cœur de village Correctif à la décision n° 2024-01 du 15/07/2024			

Le Maire de Clonas sur Varèze (Isère),

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu le Code de la commande publique du 1^{er} avril 2019, et notamment ses articles L.2123-1, R.2123-1, R.2152-3 à R.2152-6 et R.2152-7 modifié, R.2153-3, R.2161-4
Vu l'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 du code de la commande publique,
Vu le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018,
Vu la délibération n° 2020-20 du 18 juin 2020 par laquelle le Conseil municipal l'a chargé de prendre toute décision concernant la passation et l'exécution des marchés publics,
Vu la délibération n° 2021-40 en date du 21 octobre 2021, relative à la validation du choix du Jury de concours pour le lauréat de la phase offre Equipe de Maîtrise d'œuvre concernant la phase opérationnelle 1 du projet de développement du cœur de village – MAPA-2021-03-01,
Vu la délibération n° 2024-22 en date du 28 mars 2024, relative à l'approbation de la révision de la phase APD du projet « Aménagement du centre village »,
Vu la délibération n° 2024-25 en date du 28 mars 2024, relative au DCE – Aménagement du centre village – Définition de la liste des lots,
Vu les avis d'appels publics à la concurrence envoyés à la publication le 24 avril 2024 et fixant au vendredi 14 juin 2024 à 12h00mn la date limite de réception des offres au marché de travaux « MAPA2401-CV »
Vu les cinquante trois offres reçues,
Vu le rapport de l'analyse des offres en date du 28 juin 2024 remis par GEC Rhône-Alpes – Economie de la construction, membre du groupement conjoint « Elisabeth POLZELLA Architecte – mandataire »,
Vu le rapport d'analyses des offres corrigé de ce jour,

Considérant la présentation finale du projet du « Développement du cœur de village », comprenant la construction d'un petit immeuble collectif de quatre logements et deux commerces avec un niveau de garages semi-enterrés ainsi que de la restructuration de l'entrée de la médiathèque et son extension avec un accès PMR ; et aménagement d'une place arborée », à l'occasion du Conseil municipal en date du 28 mars 2024,

Considérant que l'analyse des candidatures a été accomplie et la préanalyse des offres a été effectuée en prenant en compte les critères de choix indiqués dans les documents de consultation,

Considérant que cette analyse a été contrôlée par M. le Maire,

Considérant que la Commission d'Appel d'Offres (CAO) s'est réunie le 1^{er} juillet 2024 à 9h en mairie de Clonas, pour l'analyse des offres,

Considérant les corrections du montant du marché de l'offre de l'entreprise SAS Beaux pour le lot n° 13 et de la conclusion, sans pour autant modifier le classement des entreprises ayant présenté une offre,

Considérant que cela modifie le montant total du marché à la baisse,

Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal 2024, chapitre 23,

DECIDE

Article 1 :

De rappeler que tous les candidats ont bien répondu aux lots désignés dans les documents administratifs de la consultation en tenant compte du numéro du lot, et des documents techniques fournis par la Maîtrise d'œuvre, pour leur candidature et leur offre.

Article 2 :

De rappeler que pour les lots 03 + 04 et 07 il a été demandé d'engager une négociation et que celle-ci s'est arrêtée le 12 juillet 2024, et qu'elle n'a en rien modifier le classement de ces lots.

Article 3 :

De confirmer que :

- les marchés relatifs aux lots n° 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 15 ont été signés ce 15 juillet 2024
- les marchés relatifs aux lots négociés n° 3, 4 et 7 ne seront signés que le 23 juillet 2024
- le marché relatif au lot 12, pour lequel deux offres ont été reçues, ne sera signé que le 23 juillet 2024, car suite à un problème de connexion sur la plateforme dématérialisée de l'Essor, la lettre de notification de rejet pour l'entreprise non retenue n'a pas pu être transmise le 1^{er} juillet 2024 et ne l'a été seulement que le 11 juillet 2024.

Article 4 :

De confirmer que le montant global des marchés relatifs aux lots 1 à 15 conclus et signés sera tel que :

Lot	Désignation	Montant HT de l'offre	Titulaire du lot
01	Démolition – Désamiantage - Déplombage	34 910 € 00	GROUPEMENT MOUNARD TP RHONE
02	Terrassement	27 923 € 60	GROUPEMENT MOUNARD TP RHONE
03	Renforcement de sol	27 200 € 00	SAS KELLER
04	Gros œuvre	1 097 558 € 13	SARL TRUFFY
05	Charpente – Couverture - Mur bois	165 055 € 80	SAS ANDRE VAGANAY
06	Etanchéité	38 950 € 72	SAS MANREY
07	Menuiseries extérieures bois	96 544 € 00	BERGANIN SAS
08	Métallerie - Serrurerie	94 846 € 00	PAS PERRINFER
09	Menuiseries intérieures bois	112 443 € 50	SAS RIVORY Menuiserie
10	Plâtrerie - Peinture	58 685 € 70	SAS DIC
11	Carrelage -Faïence	36 149 € 00	SASU OVER Carrelage
12	Ascenseur	32 398 € 00	SAS ACAFLYON
13	Electricité courant fort/courant faible	59 816 € 00	SAS BEAUX
14	Chauffage - Plomberie	79 600 € 00	SAS MINODIER EGCM
15	VRD – Espaces verts	433 334 € 39	SARL MOUNARD TP RHONE
Montant total HT		2 395 414 € 84	

Article 5 :

De signer au nom et pour le compte de la commune de Clonas sur Varèze, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l'exécution de la présente décision.

Article 6 :

De dire que le présent acte peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de 2 mois à compter de sa transmission au contrôle de légalité, de sa publication, ou le cas échéant, de sa notification. Et que dans ce même délai, il peut être déposé un recours gracieux auprès du Maire, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux. Ce recours n'est pas suspensif de l'exécution du présent acte.

Article 7 :

De rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L.2122-22 précité, la présente décision fera l'objet d'un compte-rendu lors de la prochaine réunion du Conseil municipal, prévue le jeudi 5 septembre 2024 ; et que les délégations consenties en application de la délégation citée ci-dessus, prendront fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des Conseils municipaux.

Article 8 :

D'être chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles, et transmise à :

- M. le Préfet de l'Isère

Fait à Clonas sur Varèze, le 16 juillet 2024,

M. le Maire,
Régis VIALLATTE



COMMUNE DE CLONAS-SUR-VARÈZE
Place de la Mairie
38550 CLONAS-SUR-VARÈZE

Envoyé en préfecture le 16/07/2024

Reçu en préfecture le 16/07/2024

Publié le 16/07/2024

ID : 038-213801145-20240716-DEC202402-AR

S²LOW

DEVELOPPEMENT DU CŒUR DE VILLAGE

38550 CLONAS-SUR-VAREZE



RAPPORT D'ANALYSE DES OFFRES

Elisabeth POLZELLA Architecte DPLG
18 Av. du Plateau 69009 LYON

GEC
Rhône-Alpes
Economiste de la Construction

GEC Rhône-Alpes - 20, chemin Louis CHIRPAZ - 69130 ECULLY
Tél : 04 72 18 04 75 - construire@gec-ra.fr

S.A.R.L. au capital de 14 000 € - siret 383 123 924 00037 - RCS LYON APE 7490A



**DEVELOPPEMENT DU CŒUR DE VILLAGE
38550 CLONAS-SUR-VAREZE**

RECAPITULATIF DES OFFRES

	Estim.		PROPOSITION	MIN
LOT N° 01 DEMOLITION - DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE	102 500.00	MTP	34 910.00	34 910.00
LOT N° 02 TERRASSEMENT	67 948.00	MTP	27 923.60	27 923.60
LOT N° 03 RENFORCEMENT DE SOL	53 700.00	KELLER	27 200.00	27 200.00
LOT N° 04 GROS ŒUVRE	1 001 846.57	TRUFFY	1 097 558.13	1 085 831.04
LOT N° 05 CHARPENTE - COUVERTURE - MUR BOIS	197 870.50	VAGANAY	165 055.80	165 055.80
LOT N° 06 ETANCHÉITÉ	40 570.20	MANREY	38 950.72	38 950.72
LOT N° 07 MENUISERIES EXTÉRIEURES BOIS	115 100.00	BERGANIN	96 544.00	94 700.00
LOT N° 08 MÉTALLERIE SERRURERIE	115 884.80	PERRINFER	94 846.00	94 846.00
LOT N° 09 MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS	107 051.30	MEN RIVORY	112 443.50	100 473.50
LOT N° 10 PLATRERIE - PEINTURE	67 728.00	DIC	58 685.70	46 813.81
LOT N° 11 CARRELAGE - FAÏENCE	43 543.00	OVER CARRELAGE	36 149.00	36 149.00
LOT N° 12 ASCENSEUR	41 500.00	ACAF	32 398.00	32 398.00
LOT N° 13 ÉLECTRICITÉ COURANT FORT/COURANT FAIBLE	64 400.00	BEAUX	59 816.00	57 694.00
LOT N° 14 CHAUFFAGE - PLOMBERIE	71 700.00	EGCM	79 600.00	79 600.00
LOT N° 15 VRD-ESPACES VERTS	300 000.00	MTP	433 334.39	433 334.39
TOTAL HT Valeur Janvier 2024	2 391 342.37		2 395 414.84	2 355 879.86

LOT 01 DEMOLITION - DESAMIANPAGE - DEPLOMBAGE

NOTATION

Estimation (€ H.T.) 102 500.00
Offre mini (€ H.T.) 34 910.00

Pli N°	Entreprise	Prix des prestations (€ H.T.)	valeur technique								Total	Rang
			/40		Critère 1 - Moyens humains	Critère 2 - Moyens mat et tech	Critère 3 - Réf des matériaux	Critère 4 - Respect du Planning	/100	/60		
1-1	MTP Roussillon	34 910.00	40.0	24.0	32.0	20.0	8.0	84.0	50.4	90.4	1	
2-1	MOLINA Sablons	35 606.00	39.2	18.0	32.0	20.0	8.0	78.0	46.8	86.0	2	
3-1	PASSERAT Auberives	90 460.00	15.4	24.0	32.0	20.0	8.0	84.0	50.4	65.8	3	

CRITÈRE 1 : ORGANISATION DU CANDIDAT ET MOYENS HUMAINS AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	1-1) Personnel d'encadrement		1-2) moyens personnels		Total
			15		15	
1-1	MTP	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
2-1	MOLINA	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 1/5 - qualifications du personnel: 1/5 - formations professionnelles : 1/5 Ne donne que les moyens d'encadrement	6	18
3-1	PASSERAT	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24

CRITÈRE 2 : ORGANISATION DU CHANTIER, MOYENS MATÉRIELS ET TECHNIQUES AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	2-1) Perception du dossier et organisation envisagée		2-2) Moyens matériels et organisationnels propres à la réalisation des travaux	
			10		10
1-1	MTP	réponse complète	8	réponse complète	8
2-1	MOLINA	réponse complète	8	réponse complète	8
3-1	PASSERAT	réponse complète	8	réponse complète	8

Pli N°	Entreprise	2-3) Mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel		2-4) Dispositions envisagées pour réduire les nuisances et les déchets de chantier		Total
			10		10	
1-1	MTP	réponse complète	8	réponse complète	8	32
2-1	MOLINA	réponse complète	8	réponse complète	8	32
3-1	PASSERAT	réponse complète	8	réponse complète	8	32

CRITÈRE 3 : INDICATIONS CONCERNANT LA PROVENANCE ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPALES FOURNITURES ET LES RÉFÉRENCES DES FOURNISSEURS CORRESPONDANTS

Pli N°	Entreprise	Provenance et caractéristiques des matériaux		
			20	Total
1-1	MTP	sans objet	20	20
2-1	MOLINA	sans objet	20	20
3-1	PASSERAT	sans objet	20	20

CRITÈRE 4 : RESPECT DU PLANNING

Pli N°	Entreprise	Respect du planning	
			10
1-1	MTP	planning validé / organisation détaillée	8
2-1	MOLINA	planning validé / organisation détaillée	8
3-1	PASSERAT	planning validé / organisation détaillée	8

LOT 01 DEMOLITION - DESAMIANTAGE - DEPLOMBAGE**ANALYSE DPGF ET QUESTIONS**

Pli N°	Entreprise	Analyse DPGF et questions
1-1	MTP	Après analyse, nous avons des questions concernant votre offre pour le lot 01 – Démolition : • 7.2. - Démolition des bâtiments : le poste « démolition maison sur rue » nous semble sous-estimé. Pouvez-vous nous confirmer votre offre et nous détailler ce qu'elle comprend. <i>réponse : l'entreprise confirme ses prix en donnant une explication détaillée de son offre et de son calcul de coût de revient</i>
2-1	MOLINA	Demande de confirmer les prix des démolitions § 7.2 <i>réponse : l'entreprise confirme ses prix en donnant une explication détaillée de son offre</i>
3-1	PASSERAT	§ 7.2 - Démolition des bâtiments les postes démolition "maison sur rue" et "hangar" nous semble surestimé. Confirmer votre offre. <i>réponse : l'entreprise fournit une nouvelle DPGF avec ces PU revus à la baisse.</i>

CONCLUSION

La Maîtrise d'œuvre propose de retenir l'entreprise :

MTPpour un montant H.T. de: **34 910.00**



LOT 02 TERRASSEMENT

NOTATION

Estimation (€ H.T.) 67 948.00
Offre mini (€ H.T.) 27 923.60

Pli N°	Entreprise	Prix des prestations (€ H.T.)	Valeur technique				/100	/60	/100	Rang	
			Cratère 1 - Moyens humains	Cratère 2 - Moyens mat et tech	Cratère 3 - Réf des matériaux	Cratère 4 - Respect du Planning					
4-2	MTP Roussillon	27 923.60	40.0	24.0	32.0	16.0	8.0	80.0	48.0	88.0	1
5-2	MOLINA Sablons	68 960.26	16.2	18.0	32.0	16.0	8.0	74.0	44.4	60.6	3
6-2	PASSERAT Auberives	93 199.80	12.0	24.0	32.0	16.0	8.0	80.0	48.0	60.0	4
7-2	MONTAGNIER Péluissin	80 249.40	13.9	24.0	32.0	16.0	8.0	80.0	48.0	61.9	2

CRITÈRE 1 : ORGANISATION DU CANDIDAT ET MOYENS HUMAINS AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	1-1) Personnel d'encadrement		1-2) moyens personnels		Total
			15		15	
4-2	MTP	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
5-2	MOLINA	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 1/5 - qualifications du personnel: 1/5 - formations professionnelles : 1/5 Ne donne que les moyens d'encadrement	6	18
6-2	PASSERAT	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
7-2	MONTAGNIER	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24

CRITÈRE 2 : ORGANISATION DU CHANTIER, MOYENS MATÉRIELS ET TECHNIQUES AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	2-1) Perception du dossier et organisation envisagée		2-2) Moyens matériels et organisationnels propres à la réalisation des travaux	
			10		10
4-2	MTP	réponse complète	8	réponse complète	8
5-2	MOLINA	réponse complète	8	réponse complète	8
6-2	PASSERAT	réponse complète	8	réponse complète	8
7-2	MONTAGNIER	réponse complète	8	réponse complète	8

Pli N°	Entreprise	2-3) Mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel		2-4) Dispositions envisagées pour réduire les nuisances et les déchets de chantier		Total
			10		10	
4-2	MTP	réponse complète	8	réponse complète	8	32
5-2	MOLINA	réponse complète	8	réponse complète	8	32
6-2	PASSERAT	réponse complète	8	réponse complète	8	32
7-2	MONTAGNIER	réponse complète	8	réponse complète	8	32

CRITÈRE 3 : INDICATIONS CONCERNANT LA PROVENANCE ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPALES FOURNITURES ET LES RÉFÉRENCES DES FOURNISSEURS CORRESPONDANT:

Pli N°	Entreprise	Provenance et caractéristiques des matériaux		Total
			20	
4-2	MTP	Liste complète et détaillée	16	16
5-2	MOLINA	Liste complète et détaillée	16	16
6-2	PASSERAT	Liste complète et détaillée	16	16
7-2	MONTAGNIER	Liste complète et détaillée	16	16

CRITÈRE 4 : RESPECT DU PLANNING

Pli N°	Entreprise	Respect du planning		Total
			10	
4-2	MTP	planning validé / organisation détaillée	8	8
5-2	MOLINA	planning validé / organisation détaillée	8	8
6-2	PASSERAT	planning signé	8	8
7-2	MONTAGNIER	planning validé / organisation détaillée	8	8

LOT 02 TERRASSEMENT
ANALYSE DPGF ET QUESTIONS

PII N°	Entreprise	Analyse DPGF et questions
4-2	MTP	<p>Après analyse de votre offre, veuillez nous confirmer les montants des postes suivants pour le lot 02 – Terrassement :</p> <ul style="list-style-type: none"> •3.3. Décapage des sols - Travaux préparatoires •3.4.2. Evacuation des terres •4.2. Décapage des sols - Travaux préparatoires •4.3.2. Evacuation des terres <p>veuillez nous expliquer comment vous réalisez les évacuations des terrassements et ce que vous faites des terres. veuillez nous préciser également comment vous réalisez l'aire de lavage § 3.2.</p> <p><i>réponse : l'entreprise confirme ses prix en donnant une explication détaillée de son offre</i></p>
5-2	MOLINA	<p>l'article 3.7 et l'ensemble des postes du chapitre 4 nous semblent surestimés. veuillez confirmer votre offres.</p> <p><i>réponse : l'entreprise confirme ses prix en donnant une explication</i></p>
6-2	PASSERAT	<p>Demande de confirmer les PU des postes 3.4.1. 3.4.2. et 3.7 qui nous semblent surestimés</p> <p><i>réponse : l'entreprise confirme ses prix en donnant une explication</i></p>
7-2	MONTAGNIER	<p>Après analyse de votre offre, veuillez nous confirmer les montants des postes suivants pour le lot 02 – Terrassement :</p> <ul style="list-style-type: none"> •3.3. Décapage des sols - Travaux préparatoires •3.2. Aire de lavage des véhicules •3.4.1. Fouille •3.7. Remblaiement périphérique <p>veuillez confirmer votre offre et ce que comprennent ces articles.</p> <p><i>réponse : l'entreprise confirme ses prix en donnant une explication</i></p>

CONCLUSION

La Maîtrise d'œuvre propose de retenir l'entreprise :

MTP

 pour un montant H.T. de: **27 923.60**

LOT 03 RENFORCEMENT DE SOL

NOTATION

Estimation (€ H.T.) 53 700.00
Offre mini (€ H.T.) 27 200.00

Pli N°	Entreprise	Prix des prestations (€ H.T.)		valeur technique						Total	Rang
			/40	Critère 1 - Moyens humains	Critère 2 - Moyens mat et tech	Critère 3 - Réf des matériaux	Critère 4 - Respect du Planning	/100	/60		
8-3	INCLUSOL	27 410.00	39.7	24.0	32.0	16.0	4.0	76.0	45.6	85.3	2
9-3	KELLER	27 200.00	40.0	24.0	32.0	16.0	4.0	76.0	45.6	85.6	1
10-3	NGE	34 995.00	31.1	24.0	32.0	16.0	4.0	76.0	45.6	76.7	3

CRITÈRE 1 : ORGANISATION DU CANDIDAT ET MOYENS HUMAINS AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	1-1) Personnel d'encadrement		1-2) moyens personnels		Total
			15		15	
8-3	INCLUSOL	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
9-3	KELLER	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
10-3	NGE	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24

CRITÈRE 2 : ORGANISATION DU CHANTIER, MOYENS MATÉRIELS ET TECHNIQUES AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	2-1) Perception du dossier et organisation envisagée		2-2) Moyens matériels et organisationnels propres à la réalisation des travaux	
			10		10
8-3	INCLUSOL	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8
9-3	KELLER	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8
10-3	NGE	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8

Pli N°	Entreprise	2-3) Mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel		2-4) Dispositions envisagées pour réduire les nuisances et les déchets de chantier		Total
			10		10	
8-3	INCLUSOL	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32
9-3	KELLER	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32
10-3	NGE	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32

CRITÈRE 3 : INDICATIONS CONCERNANT LA PROVENANCE ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPALES FOURNITURES ET LES RÉFÉRENCES DES FOURNISSEURS CORRESPONDANT

Pli N°	Entreprise	Provenance et caractéristiques des matériaux		Total
			20	
8-3	INCLUSOL	Liste complète et détaillée	16	16
9-3	KELLER	Liste complète et détaillée	16	16
10-3	NGE	Liste complète et détaillée	16	16

CRITÈRE 4 : RESPECT DU PLANNING

Pli N°	Entreprise	Respect du planning		Total
			10	
8-3	INCLUSOL	L'entreprise prévoit son intervention en une seule phase alors qu'il y a un décalage d'un mois entre les logements et la médiathèque. Il faudra décaler cette intervention pour ne pas décaler le terrassement	4	4
9-3	KELLER	L'entreprise prévoit son intervention en une seule phase alors qu'il y a un décalage d'un mois entre les logements et la médiathèque. Il faudra décaler cette intervention pour ne pas décaler le terrassement	4	4
10-3	NGE	L'entreprise prévoit son intervention en une seule phase alors qu'il y a un décalage d'un mois entre les logements et la médiathèque. Il faudra décaler cette intervention pour ne pas décaler le terrassement	4	4

ANALYSE DPGF ET QUESTIONS

Pli N°	Entreprise	Analyse DPGF et questions
8-3	INCLUSOL	RAS
9-3	KELLER	RAS
10-3	NGE	RAS

NEGOCIATION

Suite à la CAO du 1er juillet, il a été décidé d'interroger les entreprises sur le fait qu'aucune d'entre-elles n'a fait la visite obligatoire conformément au règlement de consultations. Nous leur avons demandé de confirmer leur offre et de s'engager à mettre tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages notamment concernant les accès au site ou tout autres éléments nécessaires par rapport à la localisation du projet.

Les trois entreprises ont confirmé leur offre, et l'entreprise Keller précise qu'elle s'est rendu sur place entre temps.

CONCLUSION

La Maîtrise d'œuvre propose de retenir l'entreprise :
KELLER
pour un montant H.T. de: **27 200.00**

LOT 04 GROS ŒUVRE

NOTATION

Estimation (€ H.T.) 1 001 846.57
Offre mini (€ H.T.) 1 097 558.13

Pli N°	Entreprise	Prix des prestations (€ H.T.)	valeur technique								Total	Rang
			/40	Critère 1 - Moyens humains	Critère 2 - Moyens mat et tech	Critère 3 - Réf des matériaux	Critère 4 - Respect du Planning	/100	/60	/100		
11-4	RIVORY Péussin Offre 1 : 1 085 831.04	1 127 129.54 39.0	24.0	26.0	16.0	8.0	74.0	44.4	83.4	2		
12-4	TRUFFY Trigny Offre 1 : 1 100 000.00	1 097 558.13 40.0	24.0	28.0	16.0	8.0	76.0	45.6	85.6	1		
13-4	CNB St Mauric l'Exil Offre 1 : 1 237 729.24	1 247 579.24 35.2	16.0	24.0	16.0	8.0	64.0	38.4	73.6	4		
14-4	REGUILLON St Mauric l'Exil Offre 1 : 1 430 715.20	1 128 736.36 38.9	20.0	28.0	16.0	8.0	72.0	43.2	82.1	3		
15-4	BAZIN Seyssuel Offre 1 : 1 178 060.87	1 211 043.87 36.3	10.0	4.0	4.0	4.0	22.0	13.2	49.5	6		
16-4	SMG St Clair (07) Offre 1 : 1 188 442.37	1 218 289.97 36.0	24.0	18.0	16.0	4.0	62.0	37.2	73.2	5		

Après vérification, nous nous sommes rendus compte d'une erreur de quantité dans la DPGF sur les volumes de pierre au § 4.4.1. Nous avons fourni une nouvelle DPGF et acte d'engagement à compléter et à nous renvoyer. Les montants de la première offre sont indiqués ci-dessus sur la ligne "Offre 1"

CRITÈRE 1 : ORGANISATION DU CANDIDAT ET MOYENS HUMAINS AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	1-1) Personnel d'encadrement		1-2) moyens personnels		Total
			15		15	
11-4	RIVORY	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
12-4	TRUFFY	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
13-4	CNB	- interlocuteur principal : 2/5 - encadrement et de conduite du chantier : 2/5 - étude de chantier : ne répond pas réponse partielle : ne répond pas à toutes les questions	4	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	16
14-4	REGUILLON	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : ne répond pas réponse partielle : ne répond pas à toutes les questions	8	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	20
15-4	BAZIN	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : ne répond pas réponse partielle : ne répond pas à toutes les questions	8	- personnes affectés au chantier : 2/5 - qualifications du personnel: 0/5 - formations professionnelles : 0/5 réponse partielle	2	10
16-4	SMG	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24

CRITÈRE 2 : ORGANISATION DU CHANTIER, MOYENS MATÉRIELS ET TECHNIQUES AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	2-1) Perception du dossier et organisation envisagée		2-2) Moyens matériels et organisationnels propres à la réalisation des travaux	
			10		10
11-4	RIVORY	Réponse partiellement suffisante : L'entreprise se limite à résumer les ouvrages à réaliser sans donner de précision sur les limites de prestations avec les autres CE ou la logistique de son chantier.	4	réponse adaptée : donne juste une liste des moyens matériel	6
12-4	TRUFFY	Réponse partiellement suffisante : L'entreprise ne renseigne que la logistique du chantier (ouverture/fermeture/PIC/signalétique...), et donne une description des ouvrages en pierre dans un autre §.	4	réponse avantageuse : la liste est détaillée est bien adapté au projet. Le + : l'entreprise indique une erreur dans les quantités qui fait l'objet d'une mise à jour de la DPGF, et précise les matériaux mis en oeuvre pour les couvertines en pierre en proposant une amélioration	8
13-4	CNB	Réponse partiellement suffisante : très complet sur la partie béton mais aucune indication sur la pierre	4	Réponse partiellement suffisante : liste tout son matériel mais ne précise pas lequel sera affecté au chantier.	4
14-4	REGUILLON	Réponse avantageuse : contenu répondant aux attentes et présentant certains avantages particuliers avec le sous traitant spécialisé dans la pierre	8	réponse partielle : pas d'indication sur la base vie et donne 3 photos de matériel pour la pose de la pierre sans plus de précision	4
15-4	BAZIN	ne répond pas	0	ne répond pas	0
16-4	SMG	Réponse partiellement suffisante : Détail la réalisation des ouvrages avec le personnel et moyens. Assez peu d'indication sur le montage de la pierre	4	Réponse partiellement suffisante : liste tout son matériel mais ne précise pas lequel sera affecté au chantier.	4

LOT 04 GROS ŒUVRE

Pli N°	Entreprise	2-3) Mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel		2-4) Dispositions envisagées pour réduire les nuisances et les déchets de chantier		Total
			10		10	
11-4	RIVORY	réponse détaillée et adaptée au projet	8	réponse détaillée et adaptée au projet	8	26
12-4	TRUFFY	réponse détaillée et adaptée au projet	8	réponse détaillée et adaptée au projet	8	28
13-4	CNB	réponse détaillée et adaptée au projet	8	réponse détaillée et adaptée au projet	8	24
14-4	REGUILLON	réponse détaillée et adaptée au projet	8	réponse détaillée et adaptée au projet	8	28
15-4	BAZIN	réponse très succincte	2	réponse très succincte	2	4
16-4	SMG	Réponse partiellement suffisante : les moyens sont indiqués pour chaque tâches mais il n'y a peu d'indication pour les sécurités collectives	4	réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales	6	18

CRITÈRE 3 : INDICATIONS CONCERNANT LA PROVENANCE ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPALES FOURNITURES ET LES RÉFÉRENCES DES FOURNISSEURS CORRESPONDANT:

Pli N°	Entreprise	Provenance et caractéristiques des matériaux		Total
			20	
11-4	RIVORY	liste détaillé avec fiches techniques	16	16
12-4	TRUFFY	liste détaillé avec fiches techniques	16	16
13-4	CNB	liste détaillé avec fiches techniques	16	16
14-4	REGUILLON	liste détaillé avec fiches techniques pas d'indication concernant la pierre de vers	16	16
15-4	BAZIN	réponse très succincte	4	4
16-4	SMG	liste détaillé avec fiches techniques	16	16

CRITÈRE 4 : RESPECT DU PLANNING

Pli N°	Entreprise	Respect du planning		Total
			10	
11-4	RIVORY	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8
12-4	TRUFFY	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8
13-4	CNB	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8
14-4	REGUILLON	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8
15-4	BAZIN	ne respectera pas le planning - en fourni un nouveau	4	4
16-4	SMG	réponse partielle par rapport aux demandes du MT. Ne réponse pas à toutes les questions.	4	4

ANALYSE DPGF ET QUESTIONS

Pli N°	Entreprise	Analyse DPGF et questions
	A TOUS	Après vérification, nous nous sommes rendus compte d'une erreur de quantité dans la DPGF sur les volumes de pierre au § 4.4.1. Vous trouverez en pièce jointe une nouvelle DPGF et acte d'engagement à compléter et à nous renvoyer. Les modifications sont indiquées en bleu.
11-4	RIVORY	Après analyse, nous avons quelques questions concernant votre offre : § 3.1.2. - installations de chantier : le montant nous semble sous-estimé. Pouvez-vous confirmer ce qui est prévu et confirmer que vous êtes conforme aux pièces écrites. <i>réponse : l'entreprise fournit une nouvelle DPGF suite à la mise à jour des quantités et a modifier son prix d'installation de chantier pour être conforme aux demandes</i>
12-4	TRUFFY	RAS <i>réponse : l'entreprise fournit une nouvelle DPGF suite à la mise à jour des quantités et optimise ses prix unitaires</i>
13-4	CNB	Après analyse, nous avons quelques questions concernant votre offre : Le chapitre 3 – Installation de chantier nous semble surestimé. Pouvez-vous confirmer ce qui est prévu. <i>réponse : l'entreprise fournit une nouvelle DPGF suite à la mise à jour des quantités et optimise son prix d'installation de chantier</i>
14-4	REGUILLON	Après analyse, nous avons quelques questions concernant votre offre : - § 3.5.- Etudes et plans d'exécution : le montant nous semble sous-estimé. Pouvez-vous confirmer ce qui est prévu et confirmer que vous êtes conforme aux pièces écrites. - § 4.4.1 Fourniture de pierre : le prix unitaire de la pierre de vers nous semble surestimé. Pouvez-vous confirmer votre offre. - § 4.4.4 Pose de pierre : le prix unitaire de la pose de la pierre nous semble surestimé. Pouvez-vous confirmer votre offre. <i>réponse : l'entreprise fournit une nouvelle DPGF suite à la mise à jour des quantités et optimise son offre de -300 k€ Nous avons interrogé l'entreprise sur les raisons de cette forte baisse et répond en précisant qu'elle a eu une offre d'un autre sous-traitant pour la pierre.</i>

LOT 04 GROS ŒUVRE

15-4	BAZIN	RAS <i>réponse : l'entreprise fournit une nouvelle DPGF suite à la mise à jour des quantités</i>
16-4	SMG	Après analyse, nous avons quelques questions concernant votre offre : - § 4.2.5. - Séparateur hydrocarbures : le prix unitaire nous semble surestimé. Pouvez-vous confirmer votre offre. - § 5.3.1. - Fourniture de pierre : le prix unitaire de la pierre de vers de 10 cm nous semble surestimé. Pouvez-vous confirmer votre offre. - § 6.3.3 - Marche et paliers pierre / Marches section 35 x 15 cm : le montant nous semble sous-estimé. Pouvez-vous confirmer ce qui est prévu et confirmer que vous êtes conforme aux pièces écrites. En complément des précédentes questions, nous avons identifié un prix anormalement bas : - § 3.1.2. - Installations de chantier : Pouvez-vous détailler et confirmer ce que comprend votre offre sur cet article. <i>réponse : l'entreprise fournit une nouvelle DPGF suite à la mise à jour des quantités et répond aux questions en étant conforme aux pièces écrites.</i>

NEGOCIATION

Suite à la CAO du 1er juillet, il a été décidé de négocier avec les trois entreprises les mieux disantes : TRUFFY, RIVORY et REGUILLON

Nous avons interrogé les entreprises sur les points suivant :
 Les points attribués ci-dessous viennent en complément des notes de l'analyse de base

1 - De préciser les moyens mis en œuvre pour l'installation de chantier et la base vie ;			Crit. 2-1
RIVORY	Liste des prestations prévues en précisant que les cabanes de chantier sont celles de sont entreprise, la grue est comprise ainsi que les divers terrassements pour la base vie. <i>Réponse satisfaisante</i>		1
TRUFFY	Liste détaillée des prestations prévues en développant les différentes zones de chantier, les échafaudages, la grue, et la base vie. <i>Réponse satisfaisante</i>		1
REGUILLON	Liste des bungalows prévus en précisant les raccordements, ménage etc... <i>Réponse correcte mais non développée mais apporte un complément au mémoire technique</i>		1
2 - De préciser la méthodologie et l'organisation de chantier pour la fourniture et la pose de la pierre ;			Crit. 2-2
RIVORY	Détail des ouvrages et adaptés au chantier. <i>Réponse satisfaisante qui vient compléter le mémoire technique</i>		1
TRUFFY	Détail des ouvrages et adaptés au chantier. <i>Réponse satisfaisante qui vient compléter le mémoire technique</i>		1
REGUILLON	<i>réponse assez succincte. Le mémoire technique était détaillé mais avec un autre sous traitant que celui proposé. Néanmoins, le nouveau sous traitant à toutes les qualifications nécessaires pour réaliser ce projet.</i> <i>Réponse satisfaisante qui vient compléter le mémoire technique</i>		1
3 - De détailler le prix de la pierre de Vers entre la fourniture d'un pierre sciée 6 faces et une pierre façonnée (pierre d'embrasure et pierre de nez-de dalle) ;			Crit.3
RIVORY	<i>l'entreprise détail précisément le coût des différents ouvrages. Cette réponse permet d'identifier clairement le coût des ouvrages</i>		1
TRUFFY	<i>l'entreprise détail précisément le coût des différents ouvrages. Cette réponse permet d'identifier clairement le coût des ouvrages</i>		1
REGUILLON	<i>La réponse manque de détail. Ne donne pas le coût du transport ou le coût précis des ouvrages particuliers. Cette réponse n'apporte pas plus d'éléments que ceux déjà avancés dans le mémoire technique</i>		0
4 - De nous remettre votre meilleure offre.			
RIVORY	prix inchangés		
TRUFFY	prix inchangés		
REGUILLON	remise de 5 %		

RECAPTULATIF DES NOUVELLES NOTATIONS

Offre mini (€ H.T.) 1 074 987.01

Pli N°	Entreprise	Prix des prestations (€ H.T.)	valeur technique				/100	/60	Total /100	Rang
			Critère 1 - Moyens humains	Critère 2 - Moyens mat et tech	Critère 3 - Réf des matériaux	Critère 4 - Respect du Planning				
11-4	RIVORY Péussin	1 127 129.54 38.1	24.0	26.0	19.0	8.0	77.0	46.2	84.3	3
12-4	TRUFFY Irigny	1 097 558.13 39.2	24.0	30.0	17.0	8.0	79.0	47.4	86.6	1
14-4	REGUILLON St Mauric l'Exil	1 074 987.01 40.0	20.0	30.0	16.0	8.0	74.0	44.4	84.4	2

CONCLUSION

La Maîtrise d'œuvre propose de retenir l'entreprise :

TRUFFY

pour un montant H.T. de : **1 097 558.13**

LOT 05 CHARPENTE - COUVERTURE - MUR BOIS

NOTATION

Estimation (€ H.T.) 197 870.50

Offre mini (€ H.T.) 165 055.80

Pli N°	Entreprise	Prix des prestations (€ H.T.)	Valeur technique								Total	Rang
			/40	Critère 1 - Moyens humains	Critère 2 - Moyens mat et tech	Critère 3 - Réf des matériaux	Critère 4 - Respect du Planning	/100	/60	/100		
17-5	VAGANAY Selaize 69	165 055.80	40.0	24.0	32.0	16.0	8.0	80.0	48.0	88.0	1	
18-5	FLUXA Sardieu 38	169 370.96	39.0	24.0	20.0	16.0	8.0	68.0	40.8	79.8	4	
19-5	CHARP. SONNAY Anjou 38	173 985.50	37.9	24.0	28.0	16.0	10.0	78.0	46.8	84.7	3	
20-5	BERNARD St Victor 07	168 753.19	39.1	24.0	32.0	16.0	8.0	80.0	48.0	87.1	2	

CRITÈRE 1 : ORGANISATION DU CANDIDAT ET MOYENS HUMAINS AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	1-1) Personnel d'encadrement		1-2) moyens personnels		Total
			15		15	
17-5	VAGANAY	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
18-5	FLUXA	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
19-5	CHARP. SONNAY	- Interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
20-5	BERNARD	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24

CRITÈRE 2 : ORGANISATION DU CHANTIER, MOYENS MATÉRIELS ET TECHNIQUES AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	2-1) Perception du dossier et organisation envisagée		2-2) Moyens matériels et organisationnels propres à la réalisation des travaux	
			10		10
17-5	VAGANAY	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8
18-5	FLUXA	réponse partielle	4	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales	6
19-5	CHARP. SONNAY	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales	6	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales	6
20-5	BERNARD	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8

Pli N°	Entreprise	2-3) Mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel		2-4) Dispositions envisagées pour réduire les nuisances et les déchets de chantier		Total
			10		10	
17-5	VAGANAY	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32
18-5	FLUXA	réponse partielle	4	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales	6	20
19-5	CHARP. SONNAY	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	28
20-5	BERNARD	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32

CRITÈRE 3 : INDICATIONS CONCERNANT LA PROVENANCE ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPALES FOURNITURES ET LES RÉFÉRENCES DES FOURNISSEURS CORRESPONDANT

Pli N°	Entreprise	Provenance et caractéristiques des matériaux		Total
			20	
17-5	VAGANAY	liste détaillé avec fiches techniques	16	16
18-5	FLUXA	liste détaillé avec fiches techniques	16	16
19-5	CHARP. SONNAY	liste détaillé avec fiches techniques	16	16
20-5	BERNARD	liste détaillé avec fiches techniques	16	16

CRITÈRE 4 : RESPECT DU PLANNING

Pli N°	Entreprise	Respect du planning		Total
			10	
17-5	VAGANAY	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8
18-5	FLUXA	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8
19-5	CHARP. SONNAY	délais réduit	10	10
20-5	BERNARD	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8

Envoyé en préfecture le 16/07/2024

COMMUNE DE CLONAS-SUR-VAREZE Place de la Mairie 38550 CLONAS-SUR-VAREZE
Reçu en préfecture le 16/07/2024
Publié le 16/07/2024
Analyse de offres
ACT Ind. 2 - 16/07/2024
ID : 038-213801145-20240716-DEC202402-AR

LOT 05 CHARPENTE - COUVERTURE - MUR BOIS

ANALYSE DPGF ET QUESTIONS

Pii N°	Entreprise	Analyse DPGF et questions
17-5	VAGANAY	RAS
18-5	FLUXA	RAS
19-5	CHARP. SONNAY	l'entreprise à changer quelques quantités mais ça reste à la marge par rapport à son offre globale.
20-5	BERNARD	RAS

CONCLUSION

La Maîtrise d'œuvre propose de retenir l'entreprise :

VAGANAY

pour un montant H.T. de: **165 055.80**

LOT 06 ETANCHÉITÉ**NOTATION**

Estimation (€ H.T.) 40 570.20
Offre mini (€ H.T.) 38 950.72

Pli N°	Entreprise	Prix des prestations (€ H.T.)	Valeur technique								Total	Rang
			/40	Critère 1 - Moyens humains	Critère 2 - Moyens mat et tech	Critère 3 - Réf des matériaux	Critère 4 - Respect du Planning	/100	/60	/100		
21-6	MANREY Saint-Michel/Rhône	38 950.72	40.0	15.0	32.0	16.0	10.0	73.0	43.8	83.8	1	

CRITÈRE 1 : ORGANISATION DU CANDIDAT ET MOYENS HUMAINS AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	1-1) Personnel d'encadrement		1-2) moyens personnels		Total
			15		15	
21-6	MANREY	- interlocuteur principal : 2/5 - encadrement et de conduite du chantier : 2/5 - étude de chantier : 2/5 réponse incomplète	6	- personnes affectés au chantier : 3/5 - qualifications du personnel: 3/5 - formations professionnelles : 3/5 réponse adaptée, répond aux attentes minimales	9	15

CRITÈRE 2 : ORGANISATION DU CHANTIER, MOYENS MATÉRIELS ET TECHNIQUES AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	2-1) Perception du dossier et organisation envisagée		2-2) Moyens matériels et organisationnels propres à la réalisation des travaux		Total
			10		10	
21-6	MANREY	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	

Pli N°	Entreprise	2-3) Mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel		2-4) Dispositions envisagées pour réduire les nuisances et les déchets de chantier		Total
			10		10	
21-6	MANREY	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32

CRITÈRE 3 : INDICATIONS CONCERNANT LA PROVENANCE ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPALES FOURNITURES ET LES RÉFÉRENCES DES FOURNISSEURS CORRESPONDANT:

Pli N°	Entreprise	Provenance et caractéristiques des matériaux		Total
			20	
21-6	MANREY	liste détaillé avec fiches techniques	16	16

CRITÈRE 4 : RESPECT DU PLANNING

Pli N°	Entreprise	Respect du planning		Total
			10	
21-6	MANREY	Phasage détaillé en temps et personnel pour chaque intervention	10	10

ANALYSE DPGF ET QUESTIONS

Pli N°	Entreprise	Analyse DPGF et questions
21-6	MANREY	<p>Veillez nous confirmer les types de platelage bois prévus avec fiches des techniques au § 3.3 et 3.5.</p> <p>réponse : l'entreprise fournit les documents demandés, qui sont conformes au CCTP.</p>

CONCLUSION

La Maîtrise d'œuvre propose de retenir l'entreprise :
MANREY
pour un montant H.T. de: **38 950.72**

LOT 07 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

NOTATION

Estimation (€ H.T.) 115 100.00
 Offre mini (€ H.T.) 98 510.00

Pli N°	Entreprise	Prix des prestations (€ H.T.)		Valeur technique						Total /100	Rang
				Critère 1 - Moyens humains /40	Critère 2 - Moyens mat et tech /32	Critère 3 - Réf des matériaux /16	Critère 4 - Respect du Planning /60	/100	/60		
22-7	ZANCANARO	112 956.56	34.9	24.0	32.0	16.0	6.0	78.0	46.8	81.7	3
23-7	BROSSE ET CH	122 479.93	32.2	24.0	32.0	16.0	8.0	80.0	48.0	80.2	4
24-7	MEN RIVORY Pélussin	103 711.00	38.0	24.0	30.0	16.0	8.0	78.0	46.8	84.8	2
25-7	PORALU	137 945.43	28.6	24.0	22.0	16.0	8.0	70.0	42.0	70.6	5
26-7	BERGANIN St Maurice l'Exil Offre 1 : 94 700.00	98 510.00	40.0	24.0	32.0	16.0	8.0	80.0	48.0	88.0	1

Variante : Baies coulissantes ME204 et ME209 passent en alu économie : 13 215.00

24-7	MEN RIVORY Pélussin	90 496.00									non retenue
------	---------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

CRITÈRE 1 : ORGANISATION DU CANDIDAT ET MOYENS HUMAINS AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	1-1) Personnel d'encadrement		1-2) moyens personnels		Total
			15		15	
22-7	ZANCANARO	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
23-7	BROSSE ET CH	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
24-7	MEN RIVORY	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
25-7	PORALU	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
26-7	BERGANIN	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24

CRITÈRE 2 : ORGANISATION DU CHANTIER, MOYENS MATÉRIELS ET TECHNIQUES AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	2-1) Perception du dossier et organisation envisagée		2-2) Moyens matériels et organisationnels propres à la réalisation des travaux		Total
			10		10	
22-7	ZANCANARO	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	16
23-7	BROSSE ET CH	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	16
24-7	MEN RIVORY	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales Négo : réponse complétée	8	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales	6	14
25-7	PORALU	ne répond pas	0	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales	6	6
26-7	BERGANIN	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	16

Pli N°	Entreprise	2-3) Mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel		2-4) Dispositions envisagées pour réduire les nuisances et les déchets de chantier		Total
			10		10	
22-7	ZANCANARO	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32
23-7	BROSSE ET CH	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32
24-7	MEN RIVORY	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	30
25-7	PORALU	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	22
26-7	BERGANIN	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32

LOT 07 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

CRITÈRE 3 : INDICATIONS CONCERNANT LA PROVENANCE ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPALES FOURNITURES ET LES RÉFÉRENCES DES FOURNISSEURS CORRESPONDANT:

Pli N°	Entreprise	Provenance et caractéristiques des matériaux	20	Total
22-7	ZANCANARO	liste détaillé avec fiches techniques	16	16
23-7	BROSSE ET CH	liste détaillé avec fiches techniques	16	16
24-7	MEN RIVORY	liste détaillé avec fiches techniques	16	16
25-7	PORALU	liste détaillé avec fiches techniques	16	16
26-7	BERGANIN	liste détaillé avec fiches techniques - problème de conformité sur l'épaisseur Négo : l'entreprise a modifié son offre pour être conforme	16	16

CRITÈRE 4 : RESPECT DU PLANNING

Pli N°	Entreprise	Respect du planning	10	Total
22-7	ZANCANARO	"s'engage à respecter le planning" : Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales	6	6
23-7	BROSSE ET CH	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8
24-7	MEN RIVORY	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales Négo : réponse complétée	8	8
25-7	PORALU	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8
26-7	BERGANIN	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8

ANALYSE DPGF ET QUESTIONS

Pli N°	Entreprise	Analyse DPGF et questions
22-7	ZANCANARO	RAS
23-7	BROSSE ET CH	RAS
24-7	MEN RIVORY	RAS
25-7	PORALU	RAS
26-7	BERGANIN	Après analyse, nous avons identifié certains postes qui nous semblent sous-estimés : <ul style="list-style-type: none"> -3.1.3.Me_103 -3.1.10.Me_204 -3.1.13.Me_209 -3.1.14.Me_210 réponse : l'entreprise détail la conception de ces ouvrages conformément au CCTP et donne une nouvelle DPGF avec les prix unitaires des articles ci-dessus revus à la hausse.



LOT 07 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

NEGOCIATION

Suite à la CAO du 1er juillet, il a été décidé de négocier avec les deux entreprises les mieux disantes : BERGANIN et RIVORY

Nous avons interrogé les entreprises sur les points suivant :

1 - De compléter votre mémoire technique et vous appuyant sur le cadre de mémoire du DCE ;		
MEN RIVORY		réponse avec un mémoire technique détaillé en développant la partie garantie des menuiseries
BERGANIN		réponse avec un mémoire technique détaillé en développant le critère 4 sur le respect du planning. La note a été mis à jour dans l'analyse ci-dessus
2 - De vous mettre en conformité avec le CCTP, notamment concernant les épaisseurs de profils ;		
MEN RIVORY		offre conforme
BERGANIN		Le DCE demandait des profils de menuiserie en 68mm et l'entreprise avait répondu en 58mm. Elle à modifié son offre pour se mettre en conformité avec le CCTP. La note a été mis à jour dans l'analyse ci-dessus
3 - De nous remettre votre meilleure offre.		
MEN RIVORY		l'entreprise fournit une nouvelle offre avec une remise de 2 000 €.
BERGANIN		l'entreprise fournit une nouvelle offre avec une moins-value de 1 966 € par rapport à sa première offre.

RECAPITULATIF DES NOUVELLES NOTATIONS

Offre mini (€ H.T.) 96 544.00

Pli N°	Entreprise	Prix des prestations (€ H.T.)	Valeur technique								Total	Rang
			/40	0	0	0	0	/100	/60	/100		
24-7	MEN RIVORY Péussin	101 711.00	38.0	24.0	30.0	16.0	8.0	78.0	46.8	84.8	2	
26-7	BERGANIN St Maurice (Exil)	96 544.00	40.0	24.0	32.0	16.0	8.0	80.0	48.0	88.0	1	

CONCLUSION

La Maîtrise d'œuvre propose de retenir l'entreprise :

BERGANIN

pour un montant H.T. de: **96 544.00**

LOT 08 MÉTALLERIE SERRURERIE

NOTATION

Estimation (€ H.T.) 115 884.80
 Offre mini (€ H.T.) 94 521.50

Pli N°	Entreprise	Prix des prestations (€ H.T.)		Valeur technique						Total	Rang
		/40		Critère 1 - Moyens humains	Critère 2 - Moyens mat et tech	Critère 3 - Réf des matériaux	Critère 4 - Respect du Planning	/100	/60		
27-8	1G2B	102 488.51	36.9	21.0	20.0	16.0	8.0	65.0	39.0	75.9	3
28-8	FTTC <i>BeauVotr de Marc Offre 1</i>	94 521.50 <i>109 011.50</i>	40.0	11.0	8.0	16.0	6.0	41.0	24.6	64.6	5
29-8	MARTIN G	126 629.57	29.9	24.0	32.0	16.0	8.0	80.0	48.0	77.9	2
30-8	PERRINFER <i>Echivoilles</i>	94 846.00	39.9	24.0	32.0	12.0	6.0	74.0	44.4	84.3	1
31-8	AOMT	135 806.80	27.8	24.0	32.0	12.0	8.0	76.0	45.6	73.4	4

CRITÈRE 1 : ORGANISATION DU CANDIDAT ET MOYENS HUMAINS AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	1-1) Personnel d'encadrement		1-2) moyens personnels		Total
			15		15	
27-8	1G2B	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 Réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 3/5 - qualifications du personnel: 3/5 - formations professionnelles : 3/5 Réponse adaptée : attentes minimales	9	21
28-8	FTTC	- personnes affectés au chantier : 3/5 - qualifications du personnel: 3/5 - formations professionnelles : 3/5 Réponse adaptée : attentes minimales	9	réponse succincte (le responsable + 2 Intérim)	2	11
29-8	MARTIN G	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 Réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
30-8	PERRINFER	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 Réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
31-8	AOMT	- Interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 Réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24

CRITÈRE 2 : ORGANISATION DU CHANTIER, MOYENS MATÉRIELS ET TECHNIQUES AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	2-1) Perception du dossier et organisation envisagée		2-2) Moyens matériels et organisationnels propres à la réalisation des travaux	
			10		10
27-8	1G2B	ne répond pas	0	réponse complète et détaillée	8
28-8	FTTC	réponse succincte	1	réponse succincte aucune information sur la fabrication	1
29-8	MARTIN G	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8
30-8	PERRINFER	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8
31-8	AOMT	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8

Pli N°	Entreprise	2-3) Mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel		2-4) Dispositions envisagées pour réduire les nuisances et les déchets de chantier		Total
			10		10	
27-8	1G2B	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales	6	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales	6	20
28-8	FTTC	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales	6	ne répond pas	0	8
29-8	MARTIN G	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32
30-8	PERRINFER	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32
31-8	AOMT	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32

LOT 08 MÉTALLERIE-SERRURERIE**CRITÈRE 3 : INDICATIONS CONCERNANT LA PROVENANCE ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPALES FOURNITURES ET LES RÉFÉRENCES DES FOURNISSEURS CORRESPONDANT:**

Pli N°	Entreprise	Provenance et caractéristiques des matériaux	Total	
			20	20
27-8	1G2B	liste détaillé avec fiches techniques	16	16
28-8	FTTC	liste détaillé avec fiches techniques	16	16
29-8	MARTIN G	liste détaillé avec fiches techniques	16	16
30-8	PERRINFER	liste détaillé - demande de FT complémentaires	12	12
31-8	AOMT	liste détaillé - demande de FT complémentaires	12	12

CRITÈRE 4 : RESPECT DU PLANNING

Pli N°	Entreprise	Respect du planning	Total	
			10	10
27-8	1G2B	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8
28-8	FTTC	"respect du planning"	6	6
29-8	MARTIN G	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8
30-8	PERRINFER	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales	6	6
31-8	AOMT	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8

ANALYSE DPGF ET QUESTIONS

Pli N°	Entreprise	Analyse DPGF et questions
27-8	1G2B	RAS
28-8	FTTC	Après analyse de votre offre, l'article 4.1.1. Structure de la Passerelle nous semblent surestimés. Veuillez confirmer votre offre et nous détailler ce que comprend cet article. <i>réponse : l'entreprise fournit une nouvelle DPGF avec un nouveau prix sans donner plus d'explication. Le prix unitaire de la structure de la passerelle passe de 650€/m2 à 325 €/m2.</i>
29-8	MARTIN G	RAS
30-8	PERRINFER	Après analyse, nous avons quelques questions concernant votre offre : - Pouvez-vous nous fournir les fiches techniques des portes métalliques - Pouvez-vous détailler ce que vous avez prévu pour la structure de la passerelle § 4.1.1. <i>réponse : l'entreprise fournit les fiches techniques demandées conformément au CCTP ainsi que le détail de la structure de la passerelle.</i>
31-8	AOMT	RAS

CONCLUSION

La Maîtrise d'œuvre propose de retenir l'entreprise :

PERRINFERpour un montant H.T. de: **94 846.00**

LOT 09 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

NOTATION

Estimation (€ H.T.) 107 051.30
Offre mini (€ H.T.) 112 443.50

Pli N°	Entreprise	Prix des prestations (€ H.T.)		Valeur technique						Total	Rang
			/40	Critère 1 - Moyens humains	Critère 2 - Moyens mat et tech	Critère 3 - Réf des matériaux	Critère 4 - Respect du Planning	/100	/60		
32-9	MEN RIVORY	112 443.50	40.0	24.0	28.0	10.0	8.0	70.0	42.0	82.0	1

Variante : Doubleage en lames bois		économie : 11 970.00	
32-9	MEN RIVORY	100 473.50	

CRITÈRE 1 : ORGANISATION DU CANDIDAT ET MOYENS HUMAINS AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	1-1) Personnel d'encadrement		1-2) moyens personnels		Total
			15		15	
32-9	MEN RIVORY	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24

CRITÈRE 2 : ORGANISATION DU CHANTIER, MOYENS MATÉRIELS ET TECHNIQUES AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	2-1) Perception du dossier et organisation envisagée		2-2) Moyens matériels et organisationnels propres à la réalisation des travaux		Total
			10		10	
32-9	MEN RIVORY	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales	6	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales	6	

Pli N°	Entreprise	2-3) Mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel		2-4) Dispositions envisagées pour réduire les nuisances et les déchets de chantier		Total
			10		10	
32-9	MEN RIVORY	réponse satisfaisante	8	réponse satisfaisante	8	28

CRITÈRE 3 : INDICATIONS CONCERNANT LA PROVENANCE ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPALES FOURNITURES ET LES RÉFÉRENCES DES FOURNISSEURS CORRESPONDANT

Pli N°	Entreprise	Provenance et caractéristiques des matériaux		Total
			20	
32-9	MEN RIVORY	Liste de quelques matériaux mais incomplète. Pas de fiche technique.	10	10

CRITÈRE 4 : RESPECT DU PLANNING

Pli N°	Entreprise	Respect du planning		Total
			10	
32-9	MEN RIVORY	Phasage détaillé en temps et personnel pour chaque intervention	8	8

ANALYSE DPGF ET QUESTIONS

Pli N°	Entreprise	Analyse DPGF et questions
32-9	MEN RIVORY	Après analyse, nous avons quelques questions concernant votre offre : - § 3.1 - Doubleage thermique - Habillage bois Conformément au règlement de consultation, vous avez bien la possibilité de proposer des variantes, néant moins vous devez chiffrer en base la solution demandée conformément au CCTP et nous proposer votre solution en variante. veuillez donc nous fournir une nouvelle DPGF en chiffrant la base et une nouvelle DPGF avec variante en modifiant les intitulés des articles de la DPGF correspond à votre proposition. Je vous laisse nous expliquer en parallèle le choix de votre variante. <i>réponse : l'entreprise fournit une DPGF conforme au CCTP et une DPGF variante. Cette variante concerne les doublages muraux à passer de panneaux en contreplaqué en lambris en lame de 185mm. Elle donne dans sa réponse les inconvénients de la solution de base et les avantages de la solution lambris et exprime clairement le fait de vouloir réaliser cette variante.</i>

CONCLUSION

La Maîtrise d'œuvre propose de retenir l'entreprise :
MEN RIVORY
pour un montant H.T. de: **112 443.50**

LOT 10 PLATRERIE - PEINTURE**NOTATION**

Estimation (€ H.T.) 67 728.00
 Offre mini (€ H.T.) 46 813.81

Pli N°	Entreprise	Prix des prestations (€ H.T.) /40	Valeur technique				/100	/60	/100	Total /100	Rang
			Critère 1 - Moyens humains	Critère 2 - Moyens mat et tech	Critère 3 - Réf des matériaux	Critère 4 - Respect du Planning					
33-10	MARRON Jardin (Vienne)	69 291.43 27.02	24.0	32.0	12.0	6.0	74.0	44.4	71.42	6	
34-10	CIZERON Bourg les Valence	63 273.00 29.59	24.0	32.0	16.0	6.0	78.0	46.8	76.39	5	
35-10	INSPIR HOME L'Isle d'Abeau	58 725.50 31.89	24.0	32.0	16.0	8.0	80.0	48.0	79.89	2	
36-10	BATISH Chateaurenaud (13) Offre 1 62 159.20	50 665.20 36.96	24.0	32.0	12.0	0.0	68.0	40.8	77.76	3	
37-10	DIC Septème (Vienne)	58 685.70 31.91	24.0	32.0	15.0	8.0	80.0	48.0	79.91	1	
38-10	EDP Vaux en Velin	63 462.31 29.51	24.0	32.0	16.0	8.0	80.0	48.0	77.51	4	
39-10	MOUELHI Villaurbanne	46 813.81 40.00	4.0	9.0	12.0	2.0	27.0	16.2	56.20	7	

CRITÈRE 1 : ORGANISATION DU CANDIDAT ET MOYENS HUMAINS AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	1-1) Personnel d'encadrement		1-2) moyens personnels		Total
			15		15	
33-10	MARRON	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 Réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
34-10	CIZERON	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 Réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
35-10	INSPIR HOME	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 Réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
36-10	BATISH	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 Réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
37-10	DIC	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 Réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
38-10	EDP	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 Réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
39-10	MOUELHI	- interlocuteur principal : 3/5 - encadrement et de conduite du chantier : 0/5 - étude de chantier : 0/5 Réponse insuffisante : contenu insuffisants	3	- personnes affectés au chantier : 1/5 - qualifications du personnel: 0/5 - formations professionnelles : 0/5 Réponse insuffisante : contenu insuffisants	1	4

CRITÈRE 2 : ORGANISATION DU CHANTIER, MOYENS MATÉRIELS ET TECHNIQUES AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	2-1) Perception du dossier et organisation envisagée		2-2) Moyens matériels et organisationnels propres à la réalisation des travaux	
			10		10
33-10	MARRON	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8
34-10	CIZERON	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8
35-10	INSPIR HOME	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8
36-10	BATISH	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8
37-10	DIC	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8
38-10	EDP	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8
39-10	MOUELHI	Réponse partiellement suffisante : contenu ne répondant que partiellement	2	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales	3

LOT 10 PLATRERIE - PEINTURE

Pli N°	Entreprise	2-3) Mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel		2-4) Dispositions envisagées pour réduire les nuisances et les déchets de chantier		Total
			10		10	
33-10	MARRON	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32
34-10	CIZERON	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32
35-10	INSPIR HOME	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32
36-10	BATISH	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32
37-10	DIC	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32
38-10	EDP	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32
39-10	MOUELHI	Réponse partiellement suffisante : contenu ne répondant que partiellement	2	Réponse partiellement suffisante : contenu ne répondant que partiellement	2	9

CRITÈRE 3 : INDICATIONS CONCERNANT LA PROVENANCE ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPALES FOURNITURES ET LES RÉFÉRENCES DES FOURNISSEURS CORRESPONDANT:

Pli N°	Entreprise	Provenance et caractéristiques des matériaux		Total
			20	
33-10	MARRON	liste détaillé / pas de fiche technique	12	12
34-10	CIZERON	liste détaillé avec fiches techniques	16	16
35-10	INSPIR HOME	liste détaillé avec fiches techniques	16	16
36-10	BATISH	liste détaillé / pas de fiche technique	12	12
37-10	DIC	liste détaillé avec fiches techniques	16	16
38-10	EDP	liste détaillé avec fiches techniques	16	16
39-10	MOUELHI	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales	12	12

CRITÈRE 4 : RESPECT DU PLANNING

Pli N°	Entreprise	Respect du planning		Total
			10	
33-10	MARRON	"respect du planning" / pas d'indication sur les levés de réserve et l'année de parfait achèvement	6	6
34-10	CIZERON	"respect du planning" / pas d'indication sur les levés de réserve et l'année de parfait achèvement	6	6
35-10	INSPIR HOME	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8
36-10	BATISH	ne répond pas	0	0
37-10	DIC	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8
38-10	EDP	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8
39-10	MOUELHI	Réponse partiellement suffisante : contenu ne répondant que partiellement	2	2

ANALYSE DPGF ET QUESTIONS

Pli N°	Entreprise	Analyse DPGF et questions
33-10	MARRON	RAS
34-10	CIZERON	RAS
35-10	INSPIR HOME	RAS
36-10	BATISH	Après analyse, nous avons quelques questions concernant votre offre : <ul style="list-style-type: none"> Les postes 3.1.1 et 3.1.2, ne sont pas valorisés dans votre offre Le poste 3.3. - Nettoyage n'est pas chiffré alors que vous avez bien chiffré le nettoyage de la médiathèque. <i>réponse : l'entreprise fournit une nouvelle DPGF intégrant toutes ces demandes</i>
37-10	DIC	RAS
38-10	EDP	RAS
39-10	MOUELHI	Après analyse, nous avons quelques questions concernant votre offre : <ul style="list-style-type: none"> § 3.2.2. - Contre cloisons de gaines techniques : Le prix unitaire nous semble sous-estimé. Pouvez-vous préciser ce que comprend le poste et nous confirmer votre offre. § 3.3.1 - Faux plafonds horizontaux sous charpente bois - article « plafond 2 BA13 » : Le prix unitaire nous semble sous-estimé. Pouvez-vous préciser ce que comprend le poste et nous confirmer votre offre. § 3.5.6. - Peinture de sol : Les prix unitaires des ouvrages « marches/contremarches des escaliers », « nez de marche antidérapant » et « bande d'éveils » nous semblent sous-estimés. Pouvez-vous préciser ce que comprend le poste et nous confirmer votre offre. <i>réponse : l'entreprise confirme ses prix en donnant les explications attendus</i>

CONCLUSION

La Maîtrise d'œuvre propose de retenir l'entreprise :

DIC

pour un montant H.T. de: 58 685.70



LOT 11 CARRELAGE - FAÏENCE

NOTATION

Estimation (€ H.T.) 43 543.00
Offre mini (€ H.T.) 36 149.00

Pli N°	Entreprise	Prix des prestations (€ H.T.)	Valeur technique								Total	Rang
			/40	Critère 1 - Moyens humains	Critère 2 - Moyens mat et tech	Critère 3 - Réf des matériaux	Critère 4 - Respect du Planning	/100	/60	/100		
40-11	OVER CARRELAGE Vienne	36 149.00	40.0	24.0	32.0	16.0	8.0	80.0	48.0	88.0	1	
41-11	KDC L'Isle d'Abeau	38 626.27	37.4	24.0	26.0	16.0	8.0	74.0	44.4	81.8	3	
42-11	CHAMBARAND St Marcelin	45 000.00	32.1	24.0	32.0	16.0	8.0	80.0	48.0	80.1	4	
43-11	CARROT Sonnay	36 253.00	39.9	24.0	32.0	16.0	8.0	80.0	48.0	87.9	2	

CRITÈRE 1 : ORGANISATION DU CANDIDAT ET MOYENS HUMAINS AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	1-1) Personnel d'encadrement		1-2) moyens personnels		Total
			15		15	
40-11	OVER CARRELAGE	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 Réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
41-11	KDC	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 Réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
42-11	CHAMBARAND	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 Réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
43-11	CARROT	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 Réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24

CRITÈRE 2 : ORGANISATION DU CHANTIER, MOYENS MATÉRIELS ET TECHNIQUES AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	2-1) Perception du dossier et organisation envisagée		2-2) Moyens matériels et organisationnels propres à la réalisation des travaux	
			10		10
40-11	OVER CARRELAGE	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8
41-11	KDC	réponse générale	2	réponse complète et détaillée	8
42-11	CHAMBARAND	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8
43-11	CARROT	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8

Pli N°	Entreprise	2-3) Mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel		2-4) Dispositions envisagées pour réduire les nuisances et les déchets de chantier		Total
			10		10	
40-11	OVER CARRELAGE	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32
41-11	KDC	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	26
42-11	CHAMBARAND	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32
43-11	CARROT	réponse complète et détaillée	8	réponse complète et détaillée	8	32

CRITÈRE 3 : INDICATIONS CONCERNANT LA PROVENANCE ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPALES FOURNITURES ET LES RÉFÉRENCES DES FOURNISSEURS CORRESPONDANT

Pli N°	Entreprise	Provenance et caractéristiques des matériaux		Total
			20	
40-11	OVER CARRELAGE	Matériaux conformes au CCTP - Fiches techniques fournies	16	16
41-11	KDC	Matériaux conformes au CCTP - Fiches techniques fournies	16	16
42-11	CHAMBARAND	Matériaux conformes au CCTP - Fiches techniques fournies	16	16
43-11	CARROT	Matériaux équivalents et conformes au CCTP - Fiches techniques fournies	16	16

**LOT 11 CARRELAGE - FAÏENCE****CRITÈRE 4 : RESPECT DU PLANNING**

Pli N°	Entreprise	Respect du planning		
			10	Total
40-11	OVER CARRELAGE	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8
41-11	KDC	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8
42-11	CHAMBARAND	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8
43-11	CARROT	réponse détaillée et adaptée au projet	8	8

ANALYSE DPGF ET QUESTIONS

Pli N°	Entreprise	Analyse DPGF et questions
40-11	OVER CARRELAGE	RAS
41-11	KDC	Après analyse, nous avons quelques questions concernant votre offre : -§ 3.3. - Sol des locaux OM et vélos : les prix unitaires des postes « forme de pente » et « étanchéité » nous semblent sous-estimé. Pouvez-vous préciser ce que comprend le poste et nous confirmer votre offre. -§ 3.5. - Salle de douche / Douche à l'italienne : les prix unitaires des postes « forme de pente » et « étanchéité » nous semblent sous-estimé. Pouvez-vous préciser ce que comprend le poste et nous confirmer votre offre. -§ 4.3. - Sol décoratif : les prix unitaires des postes « forme de pente » et « étanchéité » nous semblent surestimé. Pouvez-vous préciser ce que comprend le poste et nous confirmer votre offre. <i>réponse : l'entreprise confirme ses prix en donnant une explication acceptable</i>
42-11	CHAMBARAND	RAS
43-11	CARROT	RAS

CONCLUSION

La Maîtrise d'œuvre propose de retenir l'entreprise :

OVER CARRELAGEpour un montant H.T. de: **36 149.00**

LOT 12 ASCENSEUR**NOTATION**

Estimation (€ H.T.) 41 500.00
Offre mini (€ H.T.) 32 398.00

Pli N°	Entreprise	Prix des prestations (€ H.T.)		valeur technique						Total	Rang
		/40		Critère 1 - Moyens humains	Critère 2 - Moyens mat et tech	Critère 3 - Réf des matériaux	Critère 4 - Respect du Planning	/100	/60		
44-12	ACAF	32 398.00	40.0	24.0	28.0	16.0	8.0	76.0	45.6	85.6	1
45-12	OTIS	34 900.00	37.1	24.0	28.0	16.0	8.0	76.0	45.6	82.7	2
	OTIS.1 / offre d'une autre affaire			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		NC

CRITÈRE 1 : ORGANISATION DU CANDIDAT ET MOYENS HUMAINS AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	1-1) Personnel d'encadrement		1-2) moyens personnels		Total
		15		15		
44-12	ACAF	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 Réponse complète et adaptée		- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète		24
45-12	OTIS	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 Réponse complète et adaptée		- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète		24

CRITÈRE 2 : ORGANISATION DU CHANTIER, MOYENS MATÉRIELS ET TECHNIQUES AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	2-1) Perception du dossier et organisation envisagée		2-2) Moyens matériels et organisationnels propres à la réalisation des travaux		Total
		10		10		
44-12	ACAF	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales		Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales		6
45-12	OTIS	Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales		Réponse adaptée : contenu répondant aux attentes minimales		6
Pli N°	Entreprise	2-3) Mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel		2-4) Dispositions envisagées pour réduire les nuisances et les déchets de chantier		Total
		10		10		
44-12	ACAF	réponse complète et détaillée		réponse complète et détaillée		28
45-12	OTIS	réponse complète et détaillée		réponse complète et détaillée		28

CRITÈRE 3 : INDICATIONS CONCERNANT LA PROVENANCE ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPALES FOURNITURES ET LES RÉFÉRENCES DES FOURNISSEURS CORRESPONDANT

Pli N°	Entreprise	Provenance et caractéristiques des matériaux		Total
		20		
44-12	ACAF	Appareil conforme		16
45-12	OTIS	Appareil conforme		16

CRITÈRE 4 : RESPECT DU PLANNING

Pli N°	Entreprise	Respect du planning		Total
		10		
44-12	ACAF	Détail les temps d'intervention - Levée des réserve et GPA		8
45-12	OTIS	Détail les temps d'intervention - Levée des réserve et GPA		8

ANALYSE DPGF ET QUESTIONS

Pli N°	Entreprise	Analyse DPGF et questions
44-12	ACAF	RAS
45-12	OTIS	RAS

CONCLUSION

La Maîtrise d'œuvre propose de retenir l'entreprise :
ACAF
pour un montant H.T. de: **32 398.00**

LOT 13 ÉLECTRICITÉ COURANT FORT/COURANT FAIBLE

NOTATION

Estimation (€ H.T.) 64 400.00
Offre mini (€ H.T.) 59 816.00

Pli N°	Entreprise	Prix des prestations (€ H.T.)		valeur technique						Total	Rang
				Cratère 1 - Moyens humains	Cratère 2 - Moyens mat et tech	Cratère 3 - Réf des matériaux	Cratère 4 - Respect du Planning	/100	/60		
46-13	ERE	68 536.02	34.9	20.0	25.0	20.0	5.0	70.0	42.0	76.9	2
47-13	BEAUX	59 816.00	40.0	25.0	40.0	20.0	10.0	95.0	57.0	97.0	1

↳ Y compris les +2122 €.

CRITÈRE 1 : ORGANISATION DU CANDIDAT ET MOYENS HUMAINS AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	1-1) Personnel d'encadrement		1-2) moyens personnels		Total
			15		15	
46-13	ERE	1 Chef d'entreprise 1 Responsable de chantier	10	1 chef de chantier - 2 ouvriers qualifié	10	20
47-13	BEAUX	1 Chef d'entreprise 1 Conducteur de travaux	15	1 chef de chantier - 1 responsable d'étude 2 à 4 ouvriers qualifiés - Personnel administratif	10	25

CRITÈRE 2 : ORGANISATION DU CHANTIER. MOYENS MATÉRIELS ET TECHNIQUES AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	2-1) Perception du dossier et organisation envisagée		2-2) Moyens matériels et organisationnels propres à la réalisation des travaux	
			10		10
46-13	ERE	Le mémoire technique n'aborde pas ce sujet	0	Les moyens matériels affectés qu chantier sont présentés de manière succincte	5
47-13	BEAUX	L'organisation est détaillée et conforme au dossier	10	Les moyen matériel sont détaillés et adaptés au projet	10

Pli N°	Entreprise	2-3) Mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel		2-4) Dispositions envisagées pour réduire les nuisances et les déchets de chantier		Total
			10		10	
46-13	ERE	Les mesures prise pour garantir la sécurité du chantier et du personnel sont détaillés dans le mémoire technique et sont adaptés au projet	10	Les mesures prise pour réduire les nuisances et les déchets sont détaillés dans le mémoire technique et sont adaptés au projet	10	25
47-13	BEAUX	Les mesures prise pour garantir la sécurité du chantier et du personnel sont détaillés dans le mémoire technique et sont adaptés au projet	10	Les mesures prise pour réduire les nuisances et les déchets sont détaillés dans le mémoire technique et sont adaptés au projet	10	40

CRITÈRE 3 : INDICATIONS CONCERNANT LA PROVENANCE ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPALES FOURNITURES ET LES RÉFÉRENCES DES FOURNISSEURS CORRESPONDANT

Pli N°	Entreprise	Provenance et caractéristiques des matériaux		Total
			20	
46-13	ERE	La liste du matériel est fournie et conforme au CCTP	20	20
47-13	BEAUX	La liste du matériel est fournie et conforme au CCTP	20	20

CRITÈRE 4 : RESPECT DU PLANNING

Pli N°	Entreprise	Respect du planning		Total
			10	
46-13	ERE	Le respect du planning n'est pas abordé dans le mémoire technique. Le planning signé est joint à l'offre	5	5
47-13	BEAUX	Le respect du planning est abordé dans le mémoire technique Le planning est joint signé dans l'offre	10	10

ANALYSE DPGF ET QUESTIONS

Pli N°	Entreprise	Analyse DPGF et questions
46-13	ERE	RAS
47-13	BEAUX	L'entreprise a fait ressortir en fin de devis l'alimentation des commerces et l'établissement des consuels. Ces éléments sont à ajouter au devis de base soit + 2122 € HT.

CONCLUSION

La Maîtrise d'œuvre propose de retenir l'entreprise :
BEAUX
pour un montant H. T. de: **59 816.00**

LOT 14 CHAUFFAGE - PLOMBERIE

NOTATION

Estimation (€ H.T.) 71 700.00
Offre mini (€ H.T.) 79 600.00

Pli N°	Entreprise	Prix des prestations (€ H.T.)		valeur technique						Total	Rang
		/40		Critère 1 - Moyens humains	Critère 2 - Moyens mat et tech	Critère 3 - Réf des matériaux	Critère 4 - Respect du Planning	/100	/60		
48-14	EGCM	79 600.00	40.0	25.0	40.0	20.0	10.0	95.0	57.0	97.0	1
49-14	SORNAY	79 633.04	40.0	20.0	40.0	20.0	8.0	88.0	52.8	92.8	2

CRITÈRE 1 : ORGANISATION DU CANDIDAT ET MOYENS HUMAINS AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	1-1) Personnel d'encadrement		1-2) moyens personnels		Total
			15		15	
48-14	EGCM	1 Chef de projet 1 Coordonnateur de chantier	10	1 Chef de chantier 2 Ouvriers qualifiés - 1 apprenti L'entreprise possède la qualification QUALIPAC	15	25
49-14	SORNAY	1 Chef d'entreprise	10	3 ouvrier - 1 Apprenti 1 secrétaire	10	20

CRITÈRE 2 : ORGANISATION DU CHANTIER, MOYENS MATÉRIELS ET TECHNIQUES AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	2-1) Perception du dossier et organisation envisagée		2-2) Moyens matériels et organisationnels propres à la réalisation des travaux		Total
			10		10	
48-14	EGCM	L'organisation spécifique au chantier est détaillée	10	Moyens matériels adaptés	10	20
49-14	SORNAY	L'organisation spécifique au chantier est détaillée	10	Moyens matériels adaptés	10	20

Pli N°	Entreprise	2-3) Mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel		2-4) Dispositions envisagées pour réduire les nuisances et les déchets de chantier		Total
			10		10	
48-14	EGCM	La partie hygiène et sécurité est détaillée dans le mémoire technique	10	Les aspects gestion des déchets et réduction des nuisances est détaillé dans le mémoire technique.	10	20
49-14	SORNAY	Le personnel est équipé de moyen technique "Hygiène et sécurité". La partie hygiène et sécurité est traitée dans le mémoire technique	10	Les aspects gestion des déchets et réduction des nuisances est détaillé dans le mémoire technique.	10	20

CRITÈRE 3 : INDICATIONS CONCERNANT LA PROVENANCE ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPALES FOURNITURES ET LES RÉFÉRENCES DES FOURNISSEURS CORRESPONDANT

Pli N°	Entreprise	Provenance et caractéristiques des matériaux		Total
			20	
48-14	EGCM	L'entreprise à fourni la liste des matériel dans le mémoire technique. Les références sont conformes au CCTP Les fiches techniques sont fournies.	20	20
49-14	SORNAY	L'entreprise à fourni la liste des matériel dans le mémoire technique. Les références sont conformes au CCTP Les fiches techniques sont fournies.	20	20

CRITÈRE 4 : RESPECT DU PLANNING

Pli N°	Entreprise	Respect du planning		Total
			10	
48-14	EGCM	L'entreprise s'engage sur le respect du planning - Le nombre d'heure est détaillée par phase.	10	10
49-14	SORNAY	L'entreprise s'engage sur le respect du planning Le planning n'est pas signé par l'entreprise	8	8

ANALYSE DPGF ET QUESTIONS

Pli N°	Entreprise	Analyse DPGF et questions
48-14	EGCM	Pas de remarque sur la DPGF
49-14	SORNAY	L'entreprise a modifié certaine quantité : - Surface de plancher chauffant : L'entreprise a compté l'ensemble de la surface des logements y compris salle de bains. - L'entreprise a oublié un robinet de puisage.

CONCLUSION

La Maîtrise d'œuvre propose de retenir l'entreprise :
EGCM
pour un montant H.T. de: **79 600.00**

LOT 15 VRD-ESPACES VERTS

OPTION AIRE DE JEUX

NOTATION

Estimation (€ H.T.) 300 000.00
Offre mini (€ H.T.) 433 334.39

PM Estimation MOE PRO : 434 332.50 euros HT

MPT 21 786.55 euros HT
MOLINA 19 648.45 euros HT
PASSERAT 22 844.00 euros HT
TOUTENVERT 23 914.00 euros HT

Pli N°	Entreprise	Prix des prestations (€ H.T.)	Valeur technique				Total			Rang	
			/40	Critère 1 - Moyens humains	Critère 2 - Moyens mat et tech	Critère 3 - Réf des matériaux	Critère 4 - Respect du Planning	/100	/60		/100
50-15	MTP cotraitant : Laquet Roussillon	433 334.39	40.0	24.0	32.0	18.0	6.0	80.0	48.0	88.0	1
51-15	MOLINA Sablons	461 050.50	37.6	21.0	32.0	18.0	8.0	79.0	47.4	85.0	2
52-15	PASSERAT Auberives	475 961.29	36.4	24.0	32.0	18.0	6.0	80.0	48.0	84.4	3
53-15	TOUTEN VERT Chattes	498 695.00	34.8	24.0	32.0	18.0	8.0	82.0	49.2	84.0	4

CRITÈRE 1 : ORGANISATION DU CANDIDAT ET MOYENS HUMAINS AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	1-1) Personnel d'encadrement		1-2) moyens personnels		Total
			15		15	
50-15	MTP	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
51-15	MOLINA	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 3/5 - qualifications du personnel: 3/5 - formations professionnelles : 3/5 réponse succincte	9	21
52-15	PASSERAT	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24
53-15	TOUTEN VERT	- interlocuteur principal : 4/5 - encadrement et de conduite du chantier : 4/5 - étude de chantier : 4/5 réponse complète et adaptée	12	- personnes affectés au chantier : 4/5 - qualifications du personnel: 4/5 - formations professionnelles : 4/5 réponse complète	12	24

CRITÈRE 2 : ORGANISATION DU CHANTIER. MOYENS MATÉRIELS ET TECHNIQUES AFFECTÉS À L'OPÉRATION

Pli N°	Entreprise	2-1) Perception du dossier et organisation envisagée		2-2) Moyens matériels et organisationnels propres à la réalisation des travaux	
			10		10
50-15	MTP	réponse complète	8	réponse complète	8
51-15	MOLINA	réponse complète	8	réponse complète	8
52-15	PASSERAT	réponse complète	8	réponse complète	8
53-15	TOUTEN VERT	réponse complète	8	réponse complète	8

Pli N°	Entreprise	2-3) Mesures prises pour garantir la sécurité du chantier et du personnel		2-4) Dispositions envisagées pour réduire les nuisances et les déchets de chantier		Total
			10		10	
50-15	MTP	réponse complète	8	réponse complète	8	32
51-15	MOLINA	réponse complète	8	réponse complète	8	32
52-15	PASSERAT	réponse complète	8	réponse complète	8	32
53-15	TOUTEN VERT	réponse complète	8	réponse complète	8	32

CRITÈRE 3 : INDICATIONS CONCERNANT LA PROVENANCE ET LES CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPALES FOURNITURES ET LES RÉFÉRENCES DES FOURNISSEURS CORRESPONDANTS

Pli N°	Entreprise	Provenance et caractéristiques des matériaux			Total
				20	
50-15	MTP	Liste complète et détaillée		18	18
51-15	MOLINA	Liste complète et détaillée		18	18
52-15	PASSERAT	Liste complète et détaillée		18	18
53-15	TOUTEN VERT	Liste complète et détaillée		18	18

Envoyé en préfecture le 16/07/2024

Reçu en préfecture le 16/07/2024

COMMUNE DE CLONAS

110 - VAREZE Place de la Mairie 38550 CLONAS - SURVALE

Publié le 16/07/2024

ID : 038-213801145-20240716-DEC202402-AR

SIO
Analyse des offres
ACT Inv 2 - 16/07/2024

LOT 15 VRD-ESPACES VERTS

OPTION AIRE DE JEUX

CRITÈRE 4 : RESPECT DU PLANNING

Pli N°	Entreprise	Respect du planning	10	Total
50-15	MTP	Planning consultation signé	6	6
51-15	MOLINA	Planning validé et présentation d'un planning détaillé	8	8
52-15	PASSERAT	Engagement du respect du planning consultation	6	6
53-15	TOUTEN VERT	Planning validé et présentation d'un planning détaillé	8	8

ANALYSE DPGF ET QUESTIONS

Pli N°	Entreprise	Analyse DPGF et questions
50-15	MTP	Globalement pas de prix anormalement bas. cependant quelques prix très compétitif dans les chapitres : travaux préparatoires et terrassement.
51-15	MOLINA	RAS
52-15	PASSERAT	RAS
53-15	TOUTEN VERT	RAS

CONCLUSION

La Maîtrise d'œuvre propose de retenir l'entreprise :

MTP

pour un montant H.T. de: **433 334.39**